Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2020 (WZOR)

UMOWA NR ....oeeervenerrinenreenenrennneees
Zawarta wdniu .....ccceeeeeveveieeenecnen, r. w Mielnie,

pomiedzy

Miasto Stoteczne Warszawa ,Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP : 525-22-48-481, w
ramach ktorego dziata : Pozaszkolna Placoéwka Specjalistyczna — Osrodek Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy ,,SYRENA” 76-032 Mielno ,ul. Piastow 10, reprezentowane na podstawie
pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31.08.2011 r. nr GP-0052/4099/2011
przez Waldemara Andrzejewskiego Dyrektora jednostki , (zwanym dalej: “Zamawiajacym’)

zwanym w dalszej czeSci umowy “Zamawiajgcym”

L e
zwanym dalej ,,Wykonawcg” o nadanym nr REGON .........ccccceeuennnne.. oraz o nadanym
NENIP.e e , dziatajagcym na podstawie wiasnej dziatalnosci gospodarcze;j.

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego na zasadach okreslonych ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych ze zm.), stosownie do ustalen przetargowych i na podstawie ztozonej
oferty przez Wykonawce, zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane ,Remont
pokoi hotelowych w bud E Osrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego ,,SYRENA”’
w Mielnie ul. Piastéw 10” , zwanej dalej ,,Budowg”.

1. Zakres robét obejmuje :

1) Roboty przygotowawcze obejmujgce roboty rozbidrkowe :

- demontaz catego wyposazenia pokojow i wyniesienie w okreslone przez inwestora miejsce
(szafy, biurka, odboje, telewizory itp. oraz wymieniane drzwi fazienkowe),

- demontaz skrzydet drzwiowych pokojowych (wewnetrznych)

- zerwanie starej wyktfadziny,

- przygotowanie podtoza pod potozenie wyktadziny

- wykonanie bruzd w scianach w celu przesuniecia gniazd RTV, telefonicznych i sieciowych
230V

- osadzenie puszek elektrycznych



- demontaz lamp kinkietowych (przetozenie)
- wybicie Scianek wnekowych
- wywiezienie gruzu
2) Roboty budowlane wykorniczeniowe obejmujace:
- wykonanie naprawy $cian (gipsowanie, tapetowanie),
- podtgczenie gniazd RTV, telefonicznych i sieciowych 230V z zawieszeniem telewizoréw
- osadzenie stolarki drzwiowej pokojowej
- potozenie wyktadziny,
- malowanie $cian i sufitéw pokojowych
- malowanie sufitéw tazienkowych
- malowanie oscieznic

Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych (zat. nr 8 siwz), przedmiary robdét (zat. nr 9, do siwz) .

2. Zzastrzezeniem ust. 4, szczegdtowy zakres robdt okreslajg zatgczniki do Umowy:

1. zatacznik nr 1 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
»Remont pokoi hotelowych w bud E Osrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego
»SYRENA”’ w Mielnie ul. Piastow 10”
2. zatacznik nr 2 — przedmiar robét

zwane dalej: ,dokumentacjg techniczng”.
4. W wypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferowat urzadzenia lub materiaty

rownowazne do wskazanych w dokumentacji technicznej, wykaz tych urzadzen i
materiatow ma charakter nadrzedny wzgledem dokumentacji techniczne;j.

5. W przypadku rozbieznos$ci postanowien dokumentu Umowy z innymi dokumentami
stanowigcymi zatgczniki do Umowy, rozstrzygajgce i nadrzedne znaczenie majg
postanowienia zawarte w dokumencie Umowy.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien dokumentéw sktadajgcych sie na
dokumentacje techniczng, rozstrzygajgce znaczenie maja:

1) postanowienia zawarte w specyfikacjach technicznych.

§2
Termin realizacji
Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy nastgpi po podpisaniu umowy

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastgpi na podstawie protokotu
sporzgdzonego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela uzytkownika
obiektu.

2.Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala sie do dnia 22.12.2020r.

z zastrzezeniem zapisow § 9.

3. W przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty z udziatem podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu niezwtocznie po zawarciu umowy, lecz nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawarcia umowy, harmonogramu robdt w podziale na
roboty wykonywane sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez podwykonawcow.
Harmonogram musi zaktadaé realizacje zamowienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
oraz na zasadach okreslonych Umowg. Harmonogram spetniajgcy te wymogi stanowi¢ bedzie



zatgcznik nr 3 do Umowy. Brak ztozenia Zamawiajgcemu prawidtowego harmonogramu, w
terminie o ktéorym mowa wyzej, stanowi¢ bedzie wykonywanie Umowy z razgcym
naruszeniem jej postanowien.

§3
Obowigzki Stron

1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1)

2)
3)
4)
5)

udostepnienie Wykonawcy terenu budowy — po zawarciu umowy i przekazaniu
terenu budowy 09.11.2020 .

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zapewnienie nadzoru autorskiego, o ile zajdzie taka koniecznos¢,
dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego,

zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy (za
wykonane i odebrane roboty).

2. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, m. in.
z normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych (przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow
o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom) oraz zgodnie
z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

wykonanie robdt z zastosowaniem urzadzen i materiatéw wtasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatu lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881), zgodnie z Ofertg,

dostosowanie sie do decyzji Zamawiajgcego i powotanych przez niego inspektorow
nadzoru, ktérzy majg prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu Umowy
zrezygnowaé z czesci robdt i uzytych materiatéw, jezeli nie bedg one zgodne
z wymaganiami okreslonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta
winna nastgpi¢ w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

przejecie od Zamawiajgcego placu budowy, gospodarowanie nim od czasu jego
przejecia do czasu wykonania i odbioru koncowego przedmiotu Umowy oraz
zabezpieczenie terenu robdt pod wzgledem bhp. i ppoz., a takie ponoszenie
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji Umowy. Projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy
Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

zagospodarowanie terenu zaplecza i placu budowy oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot,

prowadzenie robdt w sposdb nie powodujgcy szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa, ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robdt przez



Wykonawce nastgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé,

7) zapewnienie wtasnym kosztem i staraniem zabezpieczenia p. pozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na placu budowy mienia oraz warunkéw bezpieczenstwa, w tym
rowniez przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody
powstatej w wyniku prowadzenia robdt,

8) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem Umowy przez caty okres realizacji
Umowy, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i Oferty —
kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy,

9) stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
sSrodowiska naturalnego; ewentualne optaty i kary za przekroczenie tych przepiséow
obcigzajg Wykonawce,

10) wyznaczenie Kierownika Budowy koordynujgcego realizacje zadania i petnigcego
funkcje zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przez caty czas prowadzenia
procesu budowlanego,

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za
dziatania i zaniechania wlasne na zasadzie ryzyka,

13) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonanych robét,

14) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji
powykonaweczej (na wtasny koszt),

15) uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza oraz terendw przylegtych, zniszczonych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robét zwigzanych z Umowg, i wydanie go
Zamawiajgcemu w stanie co najmniej zgodnym ze stanem sprzed wydania terenu
budowy w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robét,

16) przekazanie kart gwarancyjnych i instrukcji na zamontowane urzadzenia
Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robdét,

17) przekazanie protokolarne Zamawiajgcemu wykonanych robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania usuniecia z placu budowy kazdego
z pracownikow Wykonawcy i podwykonawcéw, ktéry przez swoje zachowania i jakosc¢
wykonywanej pracy dat powdd do uzasadnionych skarg.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 6 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
liste wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robdét budowlanych
wskazanych w dziatu lll SIWZ ,,Opis przedmiotu zamdwienia” wraz z potwierdzeniem ich
zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umdéw o prace. W tym celu

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.



Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 4, bedzie
traktowane jako niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujacych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

§4
Podwykonawstwo

W przypadku gdy Wykonawca realizuje Umowe z udziatem podwykonawcoéw,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za
dziatania i zaniechania wtasne na zasadzie ryzyka, w tym w szczegdlnosci ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wifasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu Umowy, za
jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robét wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastepujgce roboty
budowlane: ......cccovevveevvveiennnnn, NUE AOTYCZY vvereeivveeeeceeeieesieeevvesee e eerbesaessreeseesreeens

(o ile dotyczy).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j z
projektem umowy.

Umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg muszg byé zawierane zgodnie z

przepisami obowigzujacymi w zakresie zawierania umoéw podwykonawczych i wymagaja

zachowania formy pisemnej. Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot, dostaw lub wustug zleconych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy wraz z kosztorysem okreslajgcym ceny jednostkowe i wartosc
zleconych do wykonania prac,

2) termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét,
dostaw lub ustug nie dtuzszy niz zapewniajacy realizacje Umowy w terminie,

3) wynagrodzenie i warunki jego zapfaty,

4) termin zapfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuiszy niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i
do jej zmian — w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy lub
projektu zmian umowy albo umowy lub jej zmiany. Jezeli Zamawiajgcy z terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym nie zgtosi zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie ze
akceptuje odpowiednio projekt umowy lub projekt jej zmiany albo umowe lub jej
zmiane.



Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw i ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonejw § 5 ust. 1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 9.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat Umowe z udziatem podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw z naruszeniem zasad okreslonych w Umowie w zakresie
zatrudniania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw oraz rozliczen z nimi,
Zamawiajgcy moze wstrzymacé wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy do czasu
wykazania przez Wykonawce, iz spetnit on wobec swojego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wszelkie zobowigzania z tytutu S$wiadczen zwigzanych z realizacja
Umowy.

§5
Wynagrodzenie

Catkowite, zryczattowane wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu
Umowy, na podstawie ztozonej Oferty Wykonawcy, stanowigcej zaftgcznik nr 5 do
Umowy, ustalono na kwote:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje cato$é kosztéow robédt
i wydatkéw niezbednych do zrealizowania catosci przedmiotu Umowy, na warunkach
okreslonych Umowg oraz w zakresie okreslonym w dokumentacji technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat ogledzin obiektu,
zapoznat sie z warunkami wykonywania robét i uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowe;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty bedzie ptatne na podstawie faktury
ztozonej wraz z kompletem dokumentdéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego w ciggu

14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego faktury na rachunek bankowy Wykonawcy
N L ettt ettt ettt et ettt st ettt e et e a e bt et e eee et e et eaeeenbes ehe et eea e eae et e ehe et bete et eenneeereens

§6
Rozliczenie wynagrodzenia

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nastgpi po podpisaniu
bezusterkowego protokotu kofcowego odbioru przedmiotu Umowy i rozliczeniu budowy
na zasadach okreslonych w Umowie.

Bezusterkowy protokot koncowego odbioru robdt musi by¢ potwierdzony — podpisany —
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rozliczenia budowy i wystawienia faktury
w terminie 2 dni po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy. Wraz z fakturg



Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zestawienie robot, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w zwigzku z realizacja Umowy
zawierajgce wyszczegdlnienie kwot naleznosci poszczegélnych podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw.

Wykonawca najpdzniej nastepnego dnia roboczego po ztozeniu u Zamawiajacego faktury
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu nizej wymienione dowody potwierdzajgce
zapfate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom:

1) poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z tytutu wykonania umowy o
podwykonawstwo zwigzanej z realizacje Umowy,

2) potwierdzenie dokonania przelewu bankowego naleznosci podwykonawcy Ilub
dalszego podwykonawcy,

3) oryginat oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stwierdzajgcego,
ze wszelkie jego naleznosci z tytutu wykonania umowy o podwykonawstwo
zwigzanej z realizacje Umowy zostaty zaspokojone w catosci.

Brak ztozenia rozliczenia budowy okreslonego w ust. 3 lub dowodéw, o ktérych mowa w
ust. 4, wstrzymuje bieg terminu na zaptate naleznosci Wykonawcy.

W przypadku braku ztozenia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 4, lub wystgpienia sporu
pomiedzy Wykonawcyg a podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé zaptate
spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dofgczenia wymaganych dokumentéw lub
rozstrzygniecia sporu, bez mozliwosci naliczenia odsetek przez Wykonawce. W takim
wypadku Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, i potracenia wyptat z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy — na
zasadach okreslonych w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

Z zastrzezeniem ust. 5 i 6, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 14
dni od daty ztozenia u Zamawiajgcego faktury wystawionej przez Wykonawce na
Zamawiajgcego. Za termin zaptaty naleznos$ci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego z tytutu przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
wskazany na fakturze.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy gwarantujgcym wykonanie robdt
zgodnie z Umowa jest rownowartos¢ 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w

§5Ust. 1, 1. ieeiirnneniiininnnneiecsnans

Wykonawca, przed podpisaniem Umowy przez Strony, wnidst  zabezpieczenie
w wysokosci okreslonej w ust. 1 w formie ................. lub na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Nr. 19858110140700201420000004

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku pokrycia kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
czym mowa w § 10 ust. 4, lub w przypadku niedoboru kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy z innego tytutu, Zamawiajgcy w celu zabezpieczenia roszczen



wynikajacych z Umowy, zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia poprzez potracenie jej z
faktury do osiagniecia jego wielkosci umownej.

Czesc zabezpieczenia, w kwocie 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdécona lub zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, przez co
rozumie sie podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Pozostata czes¢,
tj. 30 % ustalonej kwoty zabezpieczenia przeznaczona bedzie na zabezpieczenie
ewentualnych roszczen w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady, o ktérej mowa w §
10, i zostanie zwrdcona lub zwolniona nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przepada w catosci na rzecz
Zamawiajgcego w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 8
ust. 1i ust. 2.

§8
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli
Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robét lub ich wykonaniem, a w szczegdlnosci:

a) nie przystgpit do realizacji robot w terminie 7 dni od daty okreslonejw § 2 ust. 1,
b) zaniechat realizacji robét nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni,
c) zwtoka w wykonaniu Umowy przekroczy 7 dni.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub
w sposob sprzeczny z Umowag, a w szczegdlnosci stosuje materiaty ztej jakosci, niezgodne
z ofertg lub dokumentacjg techniczng lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonania robét i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie
nalezycie z Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
bedzie stuzyto interesowi publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy, ustalonego na podstawie
zatwierdzonego protokotu procentowego zaawansowania robot.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru winien
ustali¢ wartos¢ wykonanych przez Wykonawce robdt, atakze wartos¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

Ustalenie wartosci, o ktédrych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi sie w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, wdwczas
Zamawiajgcy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z tytutéw wymienionych
w ust. 1iust. 2:

1) Wykonawca zobowigzuje sie opusci¢ dobrowolnie (bez dodatkowych wezwan) plac
budowy w ciggu 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy oraz poniesie skutki
finansowe z tym zwigzane,



2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy na swdj koszt, przerwane roboty
w zakresie uzgodnionym przez Strony,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 6, przepada na
rzecz Zamawiajgcego,

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za
wykonane roboty, na dzien odstgpienia od Umowy:
a) w poczet pokrycia réznicy pomiedzy wartoscig robét nie wykonanych przez
Wykonawce na dzien odstgpienia od Umowy a wartoscia robdt ustalong
w drodze zlecenia ich wykonania innemu wykonawcy,
b) w poczet pokrycia réznicy pomiedzy wysokoscig kary umownej, o ktérej mowa w
§ 10 ust. 1 pkt 1, a kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi
kosztami, ktore ponidst z powodu opdznien.

§9
Odbiory

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu odbiera witasciwy inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od daty zgftoszenia na pismie przez
Wykonawce .

Ustala sie, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot Umowy, na podstawie
protokotu bezusterkowego odbioru koricowego.

W przypadku okreslonym w ust. 2 Wykonawca:

1) przygotuje komplet dokumentédw wymaganych przepisami prawa i postanowieniami
Umowy, a w szczegdlnosci dokumentacje powykonawczg budowy, dokumenty
dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobdw,
materiatow budowlanych i urzadzen oraz inne dokumenty (m. in. karty gwarancyjne,
instrukcje itp.) okreslone w Umowie,

2) na nie mniej niz 2 dni robocze przed planowanym terminem zakoriczenia robot
okreSlonym w § 2 ust. 2, ztozy Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o
planowanym osiggnieciu gotowos$ci do odbioru technicznego wraz z opinig
inspektora nadzoru o mozliwosci osiggniecia gotowosci w tym terminie.

Ustala sie, ze Zamawiajgcy na nie mniej niz 2 dni robocze przed planowanym terminem
odbioru koncowego — z uwzglednieniem ust. 3 — wyznaczy date i rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego nie pdzniej niz w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zgtoszenia o
osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

Czynnosci odbioru koncowego robdét od Wykonawcy dokonujg przedstawiciele
Zamawiajgcego przy udziale inspektoréw nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest byé przy odbiorze koncowym osobiscie lub wyznaczyé
wtym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub
petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru. Przy wyzej wymienionym odbiorze obecny musi by¢ kierownik budowy i
kierownik grupy robot elektrycznych.



10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji robdt albo po ich zakonczeniu odmowic
przyjecia fragmentu lub catos$ci robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi
lub ofertg. Powstate z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar
umownych.

Z zastrzezeniem ust. 9, za termin zakoniczenia robdt uwazaé sie bedzie date rozpoczecia
odbioru koncowego, chyba ze z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy konieczne
bedzie przerwanie odbioru. Woéwczas terminem zakonczenia robdt bedzie data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét, tzn. po ustaniu przyczyn, z powodu
ktorych nastgpita przerwa w czynnosciach zwigzanych z odbiorem robét.

W przypadku stwierdzenia drobnych wad lub usterek podczas odbioru korcowego,
podpisuje sie protokét odbioru korncowego stwierdzajgcy odbiér koricowy robodt z
zastrzezeniami wskazujac liste wad i usterek.

W przypadku okreslonym w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny
koszt wszystkich wad i usterek w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru koricowego.
Nastepnego dnia roboczego po uptywie terminu przewidzianego na usuniecie wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego, przedstawiciel uzytkownika obiektu
z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego dokonuje od Wykonawcy odbioru
usuniecia wad i usterek podpisujgc bezusterkowy protokdét odbioru koncowego albo
odmawia odbioru podajac uzasadnienie.

W przypadku, o ktéorym w ust. 8, Wykonawca bedzie pozostawat w zwtoce
w wykonaniu przedmiotu Umowy przez okres liczony od dnia wstrzymania czynnosci
odbioru do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robét.

W przypadku, o ktérym w ust. 10, Wykonawca bedzie pozostawat w zwtoce
w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym przez okres liczony od
uptywu terminu na usuniecie wad i usterek do dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze wystawié¢ fakture po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
koricowego zgodnie z zasadami przyjetymi w Umowie.

§10
Rekojmia, warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na catos¢ wykonanego
przedmiotu UmMOWY Na OKIES ...cceeeeecreeerseecsennsnnes
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania Umownego od ktdrej rozpoczyna sie

bieg gwarancji i rekojmi, uwaza sie date odbioru potwierdzong protokotem
bezusterkowego koricowego odbioru robot.

Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i usterek ujawnionych w okresie
odpowiedzialnosci gwarancyjnej na wtasny koszt w czasie nie dtuiszym niz 5 dni
roboczych od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony mogg uzgodnic inny termin
niz wyzej wymieniony za zgodg Zamawiajgcego.
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4. O powstatych wadach w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce faksem na numer podany przez Wykonawce, niezwtocznie po powzieciu
takiej informaciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie wskazanym w ust. 3,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci i na zasadach okreslonych § 11
ust. 1 pkt 4, co nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia odszkodowania w
wysokosci przewyzszajgcej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych. Zamawiajgcy ma
rowniez prawo w tym wypadku usung¢ wady i usterki bez dodatkowego powiadamiania
Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obcigzy wéwczas Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany do zaptaty kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od
daty doreczenia Wykonawcy odpowiedniej faktury. Wykonanie wyzej wymienionych
uprawnien przez Zamawiajgcego nie powoduje wygasniecia gwarancji i rekojmi.

Do momentu usuniecia wady lub usterki przez osobe trzecig, zgodnie
z postanowieniami ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, co nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania w wysokosci przewyzszajgcej wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Jezeli w okresie gwarancyjnym, ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu,
wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na witasny koszt do wprowadzenia
w uzgodnionym obustronnie terminie zmian i dokonania naprawy przedmiotu Umowy
w sposoéb, ktéry wyeliminuje wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin
wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie moze by¢ dfuzszy niz 5 dni
roboczych i nie powinien zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji objetej trescig niniejszego ustepu, Strony powoftajg
niezaleznego eksperta, ktéry sporzadzi ocene poprawnosci zastosowanego rozwigzania.

Jezeli ocena bedzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowac sie do

zalecen eksperta, w terminie okre$lonym w zdaniu drugim ust. 7 na wtasny koszt oraz do

poniesienia kosztow opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione po
potowie przez Strony.

Okres gwarancji bedzie przedtuzony w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli wykonujgc obowigzki z tytutu gwarancji Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy, termin
gwarancji dla tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy badz jej
czesci wolnej od wad lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czesci,

2) w przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt 1 termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego Zamawiajgcy wskutek wady rzeczy nie
mogt z niej korzystad.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy

Wykonawcy, osdb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz

zawieszeniu dziatalnosci firmy.

§11
Kary umowne

11



Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany jest zaptacic
Zamawiajgcemu kary Umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w § 8
ust. 1i 2 lub w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn nie
zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §5ust. 1,

2) za zwtoke w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwiloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koAcowym w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczcony od momentu przypadajgcego na ich usuniecie,

4) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od momentu przypadajgcego na ich usuniecie,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 1000zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 1% wartosci brutto naleznosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku koniecznosci bezposredniej wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na
brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
— w wysokos$ci 5% wartosci brutto naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego
terminu zaptaty okreslonego w § 4 ust. 4 pkt 4 —w wysokosci 1.000 zt.

Kary umowne, o ktérych mowa wyzej, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki lub
opdznienia, stajg sie wymagalne wraz z pierwszym dniem odpowiednio zwtoki lub
opdznienia.

Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar wymienionych w ust. 1 fgcznie, w zaleznosci od
okolicznosci warunkujgcych naliczenie danej kary, z zastrzezeniem ze:

1) w przypadku naliczenia kary okreslonej w ust. 1 pkt 1 — nie nalicza sie kar
wymienionych w ust. 1 pkt 2-5,

Zapfata naliczonych kar umownych, o ktérych mowa powyzej, nastgpi na podstawie

wystawionych przez Zamawiajgcego not obcigzeniowych z 7-dniowym terminem

ptatnosci liczonym od daty wystawienia noty. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar

umownych z wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wystawionej przez niego faktury lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wedtug wiasnego wyboru.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar Umownych na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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6. Zaptacenie lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy
z obowiagzku dokonczenia realizacji Umowy lub jej czesci ani z zadnych innych
zobowigzan Umownych.

§12
Roszczenia osdb trzecich

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

§13
Nadzoér nad realizacjg robot

1. Bezposredni nadzér nad robotami i ich koordynacje z ramienia Wykonawcy sprawowac
bedzie kierownik BUdOWY ....cceveeeererereneccencceneennes

2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:
1) inspektor nadzoru robét budowlanych Szmyd Jan

3. Zmiana os6b wymienionych w ust. 1i 2 nie stanowi zmiany lub modyfikacji tresci Umowy
i staje sie skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

§14
Zmiany postanowien Umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej
wymienionych przypadkach:

1) wystgpig okolicznosci skutkujgce potrzebg zmiany terminu realizacji zamdwienia,
takie jak:
a) zmiana stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizowanej umowy, ktéry

spowoduje konieczno$¢ zmiany terminu,

b) gdy wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, a wiec mieszczace sie w zakresie pojeciowym tzw.
sity wyzszej) i inne zdarzenia, ktdrych przyczyny nie lezg po zadnej ze stron umowy, takie jak:
nadzwyczajne zjawiska przyrody a takze inne niemozliwe do przewidzenia przyczyny
techniczne,

2). Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian w zakresie osoby zdolnej do wykonania
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w § 13 umowy bez koniecznosci sporzadzania
aneksu.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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Zmiana siedzib Stron lub zmiana nazwy firmy Wykonawcy lub oséb reprezentujgcych
Strony, nie stanowi zmiany lub modyfikacji tresci Umowy i staje sie skuteczna wobec
drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

W sprawach nie unormowanych Umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegoélnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych.

Do przeniesienia przez Wykonawce wierzytelnosci z tytutu Umowy wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego wyrazona przed dokonaniem cesji pod rygorem
niewaznosci.

Spory moggce wynikng¢ przy realizacji Umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce
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